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Kosztorys

OCIEPLENIE BUDYNKU - Grunwaldzka 6-12
Budowa: ul. Grunwaldzka 6-12
Obiekt: Budynek mieszkalny

Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład GospodarkiLokalowej w Zamościu Spólka z o.o ul. Peowiaków 8

Narzuty: Koszty pośrednie 70,00%R+ 70,00%S
Zysk 12.00%R+12.00%(S+Kp(S))
VAT 7,00%
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OCIEPLENIE BUDYNKU - Grunwaldzka 6-12

Kosztorys

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

R M S
1 OCIEPLENIE
1.1 KNR 23/2611/1

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
- ściana południowa minus okna i drzwi 20,38*5,75+(1,05*5,75)*2-1,46*1,44*4- 

0,8*1,44*5-0,86*2,2*4-2,3*0,45*4 = 103,3824
- ściana północna minus okna i drzwi 17,32*5,05+1,53*5,05*2-1,46*1,44*5-1,46* 

1,1*2-0,8*1,46-0,9*2,1*4-0,6*0,6*2-0,6* 
0,6*2 = 79,027

- ściany , wschodnia i zachodnia 9,25*6,14*2 = 113,59
- ościeża 1,44*0,22*30+2,2*0,22*8+1,1*0,22*8+1,0* 

0,22*4+0,86*0,22*4+0,8*0,22*6+0,6*0,22* 
6+0,7*0,22*4+1,46*0,22*11+2,1*0,22*4 = 24,794

- cokół 17,32*0,18 = 3,1176
- mur kolankowy 20,38*0,5*2+1,05*0,5*2+9,25*0,5*2 = 30,68
-  minus ocieplenie przez właściciela -113,22 = -113,22

241,371
~241,37 m2

Razem pozycja (z narzutami) 1 241,37
1.2 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku
- demontaż podokienników 0,7*0,32*2+1,5*0,32*9+0,9*0,32*4 = 5,92

5,92
~5,92 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,3 1,776
1.3 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm
- podokienniki 0,7*0,42*2+1,5*0,42*9+0,9*0,42*4 = 7,77

7,77
~7,77 m2

Blacharze grupa II r-g 0,64 4,9728
Robotnicy grupa I r-g 0,71 5,5167
Blacha stalowa powlekana m2 1,23 9,5571
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 133,644
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,00777
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,06216
1.4 KNR 401/535/5

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
5,4*2 = 10,8

10,8
~10,80 m

Robotnicy grupa I r-g 0,21 2,268
1.5 KNR 202/510/4 (1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15·cm - rury z demontażu
10,80 m

Blacharze grupa II r-g 0,6925 7,479
Blacharze grupa III r-g 0,0156 0,16848
Robotnicy grupa I r-g 0,2227 2,40516
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,024 0,2592
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 3,564
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0035 0,0378
1.6 KNR 401/1216/1

Zabezpieczenia okien i drzwi folią (analogia)
1,46*1,44*4+0,8*1,44*5+0,86*2,2*4+1,46* 
1,44*5+1,46*1,1*2+0,8*1,46+0,9*2,2*4+ 
0,6*0,6*2 = 45,2696

45,2696
~45,27 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,029 1,31283
Folia m2 1,1 49,797
Materiały inne (Materiały) % 2
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

R M S
1.7 KNR 401/725/1 (1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1·m2 (w 1 miejscu) - na elewacji

0,9*1,4*5+1,35*0,78*7 = 13,671
13,671
~13,67 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,09 1,2303
Robotnicy grupa II r-g 0,07 0,9569
Tynkarze grupa II r-g 1,09 14,9003
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0038 0,05195
Piasek do zapraw m3 0,0183 0,25016
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,003 0,04101
Woda m3 0,0042 0,05741
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,4101
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,03 0,4101
1.8 KNR 401/725/3 (1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1 miejscu) - na ścianach kolankowych - przyjęto 30%
- ściana kolankowa + cokół od północy (20,38*0,5*2+1,05*0,5*2+9,25*0,5*2)*0,35 

+17,32*0,18 = 13,8556
13,8556
~13,86 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,09 1,2474
Robotnicy grupa II r-g 0,07 0,9702
Tynkarze grupa II r-g 0,81 11,2266
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0038 0,05267
Piasek do zapraw m3 0,0183 0,25364
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,003 0,04158
Woda m3 0,0042 0,05821
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,4158
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,03 0,4158
1.9 KNR 23/2614/1 (1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z gazobetonu.
- ściany 103,38+79,03+113,59 = 296,0

296,0
~296,00 m2

Tynkarze grupa III r-g 1,4554 430,7984
Tynkarze grupa II r-g 0,9236 273,3856
Robotnicy grupa I r-g 0,6658 197,0768
Preparat gruntujący kg 0,2 59,2
Płyta styropianowa samogasnąca m3 0,10275 30,414
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i siatki kg 10,03 2 968,88
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 4,16 1 231,36
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 335,96
Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 88,8
Sucha mieszanka do tynków mineralnych kg 3 888
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0298 8,8208
Środek transportowy (1) m-g 0,0276 8,1696
1.10 KNR 23/2614/1 (1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z gazobetonu.
-  minus część ocieplona przez 
właściciela

 
-3,68*5,36*5,04-4,07*5,52 = -121,879392

- minus okna 1,46*1,44+0,86*2,1+0,8*1,46+0,9*2,2+ 
1,1*1,46 = 8,6624

-113,216992
~-113,22 m2

Tynkarze grupa III r-g 1,4554 -164,78039
Tynkarze grupa II r-g 0,9236 -104,56999
Robotnicy grupa I r-g 0,6658 -75,38188
Preparat gruntujący kg 0,2 -22,644
Płyta styropianowa samogasnąca m3 0,10275 -11,63336
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas 
Stopter K-20 kg 10,03 -1 135,5966
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 4,16 -470,9952
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 -128,5047
Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 -33,966
Sucha mieszanka do tynków szlachetnych na 
szarym cemencie kg 3 -339,66
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0298 -3,37396
Środek transportowy (1) m-g 0,0276 -3,12487
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1.11 KNR 23/2614/7 (1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30·cm, z gazobetonu.
- ościeża 1,44*0,22*30+2,2*0,22*8+1,1*0,22*8+1,0* 

0,22*4+0,86*0,22*4+0,8*0,22*6+0,6*0,22* 
6+0,7*22*4+1,46*0,22*11+2,1*0,22*4 = 85,778

85,778
~85,78 m2

Tynkarze grupa III r-g 3,078 264,03084
Tynkarze grupa II r-g 1,3683 117,37277
Robotnicy grupa I r-g 0,7358 63,11692
Preparat gruntujący kg 0,2 17,156
Płyta styropianowa samogasnąca m3 0,02275 1,9515
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
i siatki kg 10,03 860,3734
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 4,16 356,8448
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 140,93654
Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 25,734
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0298 2,55624
Środek transportowy (1) m-g 0,0276 2,36753
1.12 KNR 23/2614/10

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
- przy oknach i drzwiach 2,2*8+1,0*4+2,1*4+0,7*4+0,6*6+1,44*26+ 

1,1*4+1,46*11+0,8*6 = 99,1
- na rogach budynku 5,4*6 = 32,4

131,5
~131,50 mb

Tynkarze grupa III r-g 0,1067 14,03105
Tynkarze grupa II r-g 0,1067 14,03105
Robotnicy grupa I r-g 0,0066 0,8679
Zaprawa klejowa Relius do klejenia 
styropianu kg 0,9 118,35
Kątowniki aluminiowe m 1,176 154,644
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0007 0,09205
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,06575
1.13 KNR 23/2614/11

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokołowej

9,25*2+1,53*2+20,38+1,05*2-0,9*8 = 36,84
36,84
~36,84 mb

Tynkarze grupa II r-g 0,223 8,21532
Robotnicy grupa I r-g 0,014 0,51576
Kołki rozporowe z wkrętami szt 2,58 95,0472
Cokoły przyścienne m 1,05 38,682
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00737
1.14 KNRW 202/1510/11

Malowanie farbami fasadowymi, zewnętrzne powierzchnie betonowe, bez gruntowania - system Relius lub inny o 
takich samych parametrach, ewentualnie lepszych

354,92 m2
Robotnicy r-g 0,176 62,46592
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań 
zewnętrznych dm3 0,347 123,15724
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,14197
1.15 KNR 202/1610/1 (1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe
20,38*6,3*2+1,05*6,3*2+10,2*6,3*2 = 398,538

398,538
~398,54 m2

Monter grupa II r-g 0,2072 82,57749
Robotnicy grupa I r-g 0,1289 51,37181
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 
50·mm m3 0,00018 0,07174
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 
25·mm m3 0,00013 0,05181
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
25·mm m3 0,0003 0,11956
Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm kg 0,009 3,58686
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0009 0,35869
Haki do muru kg 0,012 4,78248
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5·cm m2 0,0311 12,39459
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,07971
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 2,47095
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,0951 37,90115


