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Kosztorys

OCIEPLENIE BUDYNKU - Grunwaldzka 14-20
Budowa: ul. Grunwaldzka 14-20
Obiekt: Budynek mieszkalny

Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład GospodarkiLokalowej w Zamościu Spólka z o.o ul. Peowiaków 8

Narzuty: Koszty pośrednie 70,00%R+ 70,00%S
Zysk 12.00%R+12.00%(S+Kp(S))
VAT 7,00%
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OCIEPLENIE BUDYNKU - Grunwaldzka 14-20

Kosztorys

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

R M S
1 OCIEPLENIE
1.1 KNR 23/2611/1

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
- ściana południowa minus okna i drzwi 20,38*5,75+(1,05*5,75)*2-1,46*1,44*4- 

0,8*1,44*5-0,86*2,2*4-2,3*0,45*4 = 103,3824
- ściana północna minus okna i drzwi 17,32*5,05+1,53*5,05*2-1,46*1,44*5-1,46* 

1,1*2-0,8*1,46-0,9*2,1*4-0,6*0,6*2-0,6* 
0,6*2 = 79,027

- ściany , wschodnia i zachodnia 9,25*6,14*2 = 113,59
- ościeża 1,44*0,22*30+2,2*0,22*8+1,1*0,22*8+1,0* 

0,22*4+0,86*0,22*4+0,8*0,22*6+0,6*0,22* 
6+0,7*0,22*4+1,46*0,22*11+2,1*0,22*4 = 24,794

- cokół 17,32*0,18 = 3,1176
- mur kolankowy 20,38*0,5*2+1,05*0,5*2+9,25*0,5*2 = 30,68

354,591
~354,59 m2

Razem pozycja (z narzutami) 1 354,59
1.2 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku
- demontaż podokienników 0,7*0,32*2+1,5*0,32*11+0,9*0,32*5 = 7,168

7,168
~7,17 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,3 2,151
1.3 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm
- podokienniki 0,7*0,42*2+1,5*0,42*11+0,9*0,42*5 = 9,408

9,408
~9,41 m2

Blacharze grupa II r-g 0,64 6,0224
Robotnicy grupa I r-g 0,71 6,6811
Blacha stalowa powlekana m2 1,23 11,5743
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 161,852
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,00941
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,07528
1.4 KNR 401/535/5

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
5,4*2 = 10,8

10,8
~10,80 m

Robotnicy grupa I r-g 0,21 2,268
1.5 KNR 202/510/4 (1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15·cm - rury z demontażu
10,80 m

Blacharze grupa II r-g 0,6925 7,479
Blacharze grupa III r-g 0,0156 0,16848
Robotnicy grupa I r-g 0,2227 2,40516
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,024 0,2592
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 3,564
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0035 0,0378
1.6 KNR 401/1216/1

Zabezpieczenia okien i drzwi folią (analogia)
1,46*1,44*4+0,8*1,44*5+0,86*2,2*4+1,46* 
1,44*5+1,46*1,1*2+0,8*1,46+0,9*2,2*4+ 
0,6*0,6*2 = 45,2696

45,2696
~45,27 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,029 1,31283
Folia m2 1,1 49,797
Materiały inne (Materiały) % 2
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

R M S
1.7 KNR 401/725/1 (1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1·m2 (w 1 miejscu) - na elewacji

0,9*1,4*5+1,35*0,78*7 = 13,671
13,671
~13,67 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,09 1,2303
Robotnicy grupa II r-g 0,07 0,9569
Tynkarze grupa II r-g 1,09 14,9003
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0038 0,05195
Piasek do zapraw m3 0,0183 0,25016
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,003 0,04101
Woda m3 0,0042 0,05741
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,4101
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,03 0,4101
1.8 KNR 23/2614/1 (1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z gazobetonu.
- ściany 103,38+79,03+113,59 = 296,0

296,0
~296,00 m2

Tynkarze grupa III r-g 1,4554 430,7984
Tynkarze grupa II r-g 0,9236 273,3856
Robotnicy grupa I r-g 0,6658 197,0768
Preparat gruntujący kg 0,2 59,2
Płyta styropianowa samogasnąca m3 0,10275 30,414
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i siatki kg 10,03 2 968,88
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 4,16 1 231,36
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 335,96
Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 88,8
Sucha mieszanka do tynków mineralnych kg 3 888
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0298 8,8208
Środek transportowy (1) m-g 0,0276 8,1696
1.9 KNR 23/2614/7 (1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30·cm, z gazobetonu.
- ościeża 1,44*0,22*30+2,2*0,22*8+1,1*0,22*8+1,0* 

0,22*4+0,86*0,22*4+0,8*0,22*6+0,6*0,22* 
6+0,7*22*4+1,46*0,22*11+2,1*0,22*4 = 85,778

85,778
~85,78 m2

Tynkarze grupa III r-g 3,078 264,03084
Tynkarze grupa II r-g 1,3683 117,37277
Robotnicy grupa I r-g 0,7358 63,11692
Preparat gruntujący kg 0,2 17,156
Płyta styropianowa samogasnąca m3 0,02275 1,9515
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
i siatki kg 10,03 860,3734
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 4,16 356,8448
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 140,93654
Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 25,734
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0298 2,55624
Środek transportowy (1) m-g 0,0276 2,36753
1.10 KNR 23/2614/10

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
- przy oknach i drzwiach 2,2*8+1,0*4+2,1*4+0,7*4+0,6*6+1,44*26+ 

1,1*4+1,46*11+0,8*6 = 99,1
- na rogach budynku 5,4*6 = 32,4

131,5
~131,50 mb

Tynkarze grupa III r-g 0,1067 14,03105
Tynkarze grupa II r-g 0,1067 14,03105
Robotnicy grupa I r-g 0,0066 0,8679
Zaprawa klejowa Relius do klejenia 
styropianu kg 0,9 118,35
Kątowniki aluminiowe m 1,176 154,644
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0007 0,09205
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,06575
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1.11 KNR 23/2614/11

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokołowej

9,25*2+1,53*2+20,38+1,05*2-0,9*8 = 36,84
36,84
~36,84 mb

Tynkarze grupa II r-g 0,223 8,21532
Robotnicy grupa I r-g 0,014 0,51576
Kołki rozporowe z wkrętami szt 2,58 95,0472
Cokoły przyścienne m 1,05 38,682
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00737
1.12 KNRW 202/1510/11

Malowanie farbami fasadowymi, zewnętrzne powierzchnie betonowe, bez gruntowania - system Relius lub inny o 
takich samych parametrach, ewentualnie lepszych

354,92 m2
Robotnicy r-g 0,176 62,46592
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań 
zewnętrznych dm3 0,347 123,15724
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,14197
1.13 KNR 202/1610/1 (1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe
20,38*6,3*2+1,05*6,3*2+10,2*6,3*2 = 398,538

398,538
m2

Monter grupa II r-g 0,2072
Robotnicy grupa I r-g 0,1289
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 
50·mm m3 0,00018
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 
25·mm m3 0,00013
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
25·mm m3 0,0003
Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm kg 0,009
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0009
Haki do muru kg 0,012
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5·cm m2 0,0311
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,0951


