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Kosztorys ofertowy

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i BLACHARSKIE
1.1 KNR 401/511/3

Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych, płyty nie nadające się do użytku
(2,4+1,07+0,58)*15,53 = 62,8965

62,8965
~62,90 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,12 7,548
1.2 KNR 401/430/5

Rozebranie olacenia ścian z wełny mineralnej
62,90 m2

Cieśle grupa II r-g 0,05 3,145
Robotnicy grupa I r-g 0,02 1,258
1.3 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku
- murki kolankowe - osłonowe na dachu 58,60*0,35+2,4*0,35 = 21,35
- podokienniki (1,5*0,35)*60+(2,4*0,35)*20 = 48,3

69,65
~69,65 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,3 20,895
1.4 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm
- mury oslonowe na dachu - blacha brązowa 58,6*0,45+2,4*0,45 = 27,45
- podokienniki - blacha brązowa (1,5*0,45)*60+(2,4*0,45)*20 = 62,1

89,55
~89,55 m2

Blacharze grupa II r-g 0,64 57,312
Robotnicy grupa I r-g 0,71 63,5805
Blacha stalowa powlekana m2 1,23 110,1465
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 1 540,26
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,08955
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,7164
1.5 Utylizacja płyt azbestowych i wełny mineralnej (kalkulacja inwidualna)

62,9*11,0+62,9*6,0 = 1 069,3
1 069,3

~1 069,30 kg
Etrnit i welna mineralna przeznaczone do utylizacji kg 1 1 069,3
2 OCIEPLENIE ŚCIANY POŁUDNIOWEJ
2.1 KNR 23/2611/1

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
-ściana południowa 58,60*15,53+2,4*15,53 = 947,33
- minus okna i drzwi balkonowe -1,46*1,44*60-2,36*1,44*20-0,86*2,2*60 = -307,632
- plus ościeża 0,12*1,46*60+0,12*1,44*120+0,86*60+ 

0,076*0,12*120+1,44*0,12*40+2,36*0,12*20 = 96,5184
- cokół 58,60*0,8 = 46,88

783,0964
~783,10 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,272 213,0032
2.2 KNR 23/2614/3 (1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z betonu, Cermit SN- DR-30
- płyta styropianowa gr. 9 cm PLATINIUM 
PLUS - Lamda - 0,031W/m2K

 
58,60*14,75+2,4*14,75 = 899,75

- minus okna i drzwi balkonowe -306,31 = -306,31
593,44
~593,44 m2

Tynkarze grupa III r-g 1,4554 863,69258
Tynkarze grupa II r-g 0,9236 548,10118
Robotnicy grupa I r-g 0,8506 504,78006
Preparat glono i grzybobójczy Bolix dm3 0,2 118,688
Płyta styropianowa samogasnąca gr 9 cm Platinium Plus Lamda 
0,031 m3 0,09275 55,04156
Zaprawa klejowa mrozoodporna Bolix kg 10,03 5 952,2032
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" i trzpieniem metalowym 
- 6 szt na 1m2 szt 6,16 3 655,5904
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 673,5544
Podkładowa masa tynkarska "Bolix" kg 0,3 178,032
Sucha mieszanka tynkarska mineralna "Bolix-RMP" kg 4 2 373,76
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0298 17,68451
Środek transportowy (1) m-g 0,0276 16,37894
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

2.3 KNR 23/2614/9 (1)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30·cm, z betonu, Cermit SN- DR-30

1,46*0,21*160+1,46*0,21*60+2,36*0,21*20+ 
0,86*0,21*60+0,75*0,21*120 = 107,1

107,1
~107,10 m2

Tynkarze grupa III r-g 3,078 329,6538
Tynkarze grupa II r-g 1,3683 146,54493
Robotnicy grupa I r-g 0,9206 98,59626
Preparat glono i grzybobójczy Bolix dm3 0,2 21,42
Płyta styropianowa samogasnąca Platinium Plus m3 0,02275 2,43653
Zaprawa klejowa Bolix kg 10,03 1 074,213
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" i trzpieniem metalowym" szt 4,16 445,536
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 175,9653
Podkładowa masa tynkarska "Bolix" kg 0,3 32,13
Sucha mieszanka tynkarska mineralna "Bolix-RMP" kg 4,4 471,24
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0298 3,19158
Środek transportowy (1) m-g 0,0276 2,95596
2.4 KNR 23/2614/10

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

1,46*60+1,44*160+2,36*20+0,86*60+0,76* 
120+15,53*3 = 554,59

554,59
~554,59 mb

Tynkarze grupa III r-g 0,1067 59,17475
Tynkarze grupa II r-g 0,1067 59,17475
Robotnicy grupa I r-g 0,0066 3,66029
Zaprawa klejowa mrozoodporna Bolix kg 0,9 499,131
Kątowniki aluminiowe m 1,176 652,19784
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0007 0,38821
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,2773
2.5 KNR 23/2614/11

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokołowej

58,6+2,4 = 61,0
61,0

~61,00 mb
Tynkarze grupa II r-g 0,223 13,603
Robotnicy grupa I r-g 0,014 0,854
Kołki rozporowe z wkrętami szt 2,58 157,38
Cokoły przyścienne m 1,05 64,05
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,0122
2.6 KNR 23/2614/10

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamontowanie listwy dylatacyjnej pionowej

15,53 mb
Tynkarze grupa III r-g 0,1067 1,65705
Tynkarze grupa II r-g 0,1067 1,65705
Robotnicy grupa I r-g 0,0066 0,1025
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych i siatki Bolix kg 0,9 13,977
Listwa dylatacyjna m 1,176 18,26328
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0007 0,01087
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00777
2.7 KNR 202/1505/11

Malowanie 2-krotne zewnętrznych powierzchni betonowych bez gruntowania - ścian
- ściany i ościeża 593,44+107,10 = 700,54

700,54
~700,54 m2

Malarze grupa II r-g 0,1449 101,50825
Robotnicy grupa I r-g 0,0311 21,78679
Farba silikonowa fasadowa dm3 0,347 243,08738
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,28022
2.8 KNR 401/322/2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach, kratki wentylacyjne
48,0 = 48,0

48,0
~48,00 szt

Cieśle grupa II r-g 0,17 8,16
Murarze grupa II r-g 0,47 22,56
Robotnicy grupa I r-g 0,04 1,92
Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14·cm szt 1 48
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

3 BALKONY
3.1 KNR 401/1301/1 (1)

Naprawa różnych elementów metalowych (przebudowa), balustrady balkonowe
0,8*0,2*120 = 19,2

19,2
~19,20 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1 1,92
Spawacze grupa II r-g 1,71 32,832
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,06 1,152
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,1 1,92
Pręt stalowy okrągły walcowany na gorąco kg 8,69 166,848
Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I m3 0,16 3,072
Materiały inne (Materiały) % 2
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,407 27,0144
3.2 KNBK 15/501/1

Malowanie farbami olejnymi elementów metalowych oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi, szmatami balustrad 
balkonowych metalowych

180,60 m2
Robotnicy r-g 0,6 108,36
3.3 KNR 401/1212/5 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne
- balustrady balkonowe 1,5*1,1*60+0,85*0,8*120 = 180,6

180,6
~180,60 m2

Malarze grupa II r-g 0,61 110,166
Robotnicy grupa I r-g 0,33 59,598
Benzyna do lakierów dm3 0,034 6,1404
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 13,9062
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,077 13,9062
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 101,136
Materiały inne (Materiały) % 2
3.4 KNR 401/1202/8

Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o 
powierzchni podłogi do 5·m2
- płyty balkonowe z dołu i boków 1,5*0,85*60+0,85*0,16*120 = 92,82

92,82
~92,82 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,102 9,46764
Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 2,04204
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 81,6816
Piasek do zapraw m3 0,001 0,09282
Materiały inne (Materiały) % 2
3.5 KNR 23/2611/3

Przygotowanie podłoża pod uzupełnienie i malowanie, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne
- płyty balkonowe betonowe 92,82 = 92,82

92,82
~92,82 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1035 9,60687
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 0,3 27,846
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,01856
3.6 KNR 401/203/12

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty balkonowe i daszki - beton szybkosprawny 
Mpa 60 np. PCI (analogia)
- płyty balkonowe betonowe (1,5**0,98+0,8*0,16*120)/50 = 0,336958

0,336958
~0,337 t

Betoniarze grupa II r-g 1,74 0,58638
Robotnicy grupa I r-g 5,13 1,72881
Beton szybkosprawny Mpa 60 np. PCI t 1,02 0,34374
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 2,08 0,70096
3.7 KNR 401/1204/4

Malowanie farbami silikonowymi starych tynków, 2-krotne, płyty balkonowe betonowe
92,82 m2

Malarze grupa II r-g 0,159 14,75838
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,347 32,20854
Materiały inne (Materiały) % 2
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

4 RUSZTOWANIA
4.1 KNR 202/1610/3 (1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 20·m, nakłady podstawowe
61,0*16,0 = 976,0

976,0
~976,00 m2

Monter grupa II r-g 0,2903 283,3328
Robotnicy grupa I r-g 0,107 104,432
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,00009 0,08784
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm m3 0,00013 0,12688
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,00014 0,13664
Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm kg 0,009 8,784
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0003 0,2928
Haki do muru kg 0,012 11,712
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5·cm m2 0,015 14,64
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,1952
Płyty pomostowe robocze m2 0,006 5,856
Siatka zabezpieczająca m2 1,05 1 024,8
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,1124 109,7024
5 OCIEPLENIE COKOŁU I WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH
5.1 KNR 19/928/2 (1)

Demontaż i montaż okien z PCV wraz z nawiewnikami, okna uchylne jednodzielne, do 0,6·m2, osadzanie na kotwach
- piwnice 0,9*0,5*16 = 7,2

7,2
~7,20 m2

Monter grupa II r-g 5,08 36,576
Okna i drzwi balkonowe PVC m2 1 7,2
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 12,9 92,88
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,47 3,384
Nawiewnik szt 2,22222 16
Wyciąg m-g 0,05 0,36
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,432
5.2 KNR 17/2610/3 (4)

Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy 
elewac. cienkowarstw., ściany z betonu, (CT 69)

58,6*0,8 = 46,88
46,88
~46,88 m2

Tynkarze grupa III r-g 1,5076 70,67629
Tynkarze grupa II r-g 0,8984 42,11699
Robotnicy r-g 0,8836 41,42317
Preparat przeciwgrzybiczny do podłoży mineralnych "Bolix"" kg 0,1 4,688
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko 
penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Bolix" dm3 0,2 9,376
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych i siatki Bolix kg 11,025 516,852
Płyta styropianowa PLATINIUM PLUS gr 9 cm m3 0,09275 4,34812
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 4,16 195,0208
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 53,2088
Farba gruntująca - dyspersja żywic syntetycznych pod tynki 
cienkowarstwowe i farby elewacyjne "Bolix" dm3 0,3 14,064
Masa tynkarska polimerowa, żywiczno-mineralna "Bolix" grubości 
ziarna do 2,5 mm (op. 25·kg) biała kg 2,5 117,2
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0073 0,34222
Środek transportowy (1) m-g 0,0264 1,23763
5.3 KNR 17/2609/6

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, 
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

46,86 m2
Tynkarze grupa III r-g 0,275 12,8865
Tynkarze grupa II r-g 0,275 12,8865
Robotnicy r-g 0,0612 2,86783
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i siatki Bolikx kg 5 234,3
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 53,1861
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,007 0,32802
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,24367

???


