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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

LOCIEPLENIE SCIANY ZACHODNIEJ — OCIEPLENIE WEJSC DO KLATEK
SCHODOWYCH I WYKONANIE ZADASZEN NAD WEJSCIAMI budynku
mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ulicy Polnej 15 w Zamosciu.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z realizacjg rob6t Remontowych budynku mieszkalnego
przy ul. Polnej 15 w Zamosciu.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu
zamoOwien publicznych i1 stanowi zbidor wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania 1 oceny prawidlowosci wykonania
poszczegbdlnych robot.

1.4 Zakres robét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
remontowych 1 ocieplenia zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania i obejmuja:

- Ocieplenie $ciany zewnetrznej zachodniej budynku - 111, IV 1 V klatki

- Ocieplenie wejs¢ do klatek schodowych — 111, IV 1V

- Wykonanie dachow nad wejsciami do klatek schodowych —1III, IV 1V

- 1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
kosztorysem, specyfikacja techniczng i1 poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robot przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacja formalno — prawna.

1.5.2 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna.
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegbdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w
poszczegbdlnych dokumentach obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian 1 poprawek. W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiaroOw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz
dostarczone materialy muszg by¢ zgodne ze specyfikacja techniczng. Dane okreslone
w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych
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dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow
powinny by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu toleranci.
Jezeli przedzial tolerancji nie zostat okreSlony w specyfikacji technicznej to nalezy
przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W przypadku
gdy materialy lub roboty nie s3 w pelni zgodne ze specyfikacjg techniczng 1 wplyneto
to nie zadawalajaco na jako$¢ robodt, to takie materialy 1 roboty nie moga by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robdt powinny by¢
niezwlocznie rozebrane 1 zastgpione wiasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi

ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu

budowy, zaplecza 1 robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym: oswietlenie, wygrodzenie stref,

tablice ostrzegawcze, dozor mienia 1 inne Srodki niezbedne do ochrony robodt, ludzi 1

sprzetu. Koszt zabezpieczen i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej

zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng za przedmiot umowy.

1.5.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powinien podja¢ odpowiednie

srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych 1 ciekow wodnych pylami, paliwami,
olejami,

- materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem  norm  zanieczyszczenia — powietrza  pylami  gazami,
przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okre§lonych odpowiednimi

przepisami ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce robdt. Wody gruntowe i

powierzchniowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi

przepisami na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno —
administracyjnych 1 magazynowych, w maszynach 1 pojazdach mechanicznych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot lub tez przez pracownikéw Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone

do uzycia. Nie dopuszcza si¢ materialtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobatg techniczng

wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajacg brak szkodliwego

oddziatywania materialu na srodowisko.

1.5.7 Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obcigzenia na o przy

transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie

niezbedne zezwolenia od wiladz do przewozu nietypowych wagowo fadunkow.
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Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow 1 tadunkow.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spehiajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oso6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
oddzielnej zaplacie i1 sg uwzglgdnione w cenie za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materialy 1
urzadzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby obiekty 1 budowle lub ich elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas
do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i1 bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.5.11 Rownowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spemia¢ maja
materialy, sprzet 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i
przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo roéwny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez
Zamawiajacego.

1.6 Nazwa i kod robot objetych zamowieniem.

Kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45113000-2 Roboty na placu budowy

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45320000-6 Roboty izolacyjne

45442100-8 Roboty malarskie

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow

45453000-7 Roboty remontowe 1 renowacyjne

1.7 Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub
rownowazne z normami obligatoryjnymi obowigzujagcymi w Polsce /Rozporzadzenie
Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94
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poz. 387/, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania 1 odbiorow robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajagcego pozwolenie na budowe
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robot,
przekazywania polecen i1 zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawca 1 Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i1 reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robodt, zgodne
z kosztorysem ofertowym 1 zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robdt lub innych spraw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robot powinny by¢ nowe, w

gatunku biezgco produkowanym oraz powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowsa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczefstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrdb
budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu

wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkc;i.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do ich wbudowania

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢

do robot. Miejsca czasowego skltadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcg.

2.3. Materialy do wykonania robdét.

Podstawowymi materialami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestyci,

wedtug zasad niniejszej specyfikacji, sa:

Do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych budynku nalezy stosowac nastepujace

materialy speliajgce podane nizej wymagania. Kazda partia materialow powinna by¢

dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajgcym zgodnos$¢ z

wymaganiami podanymi w p. 2.3.1. — 2.3.6.
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Atest ( certyfikat ) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

2.3.1. Plyty styropianowe.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac plyty styropianowe NEOPOR

rodzaju EPS EN 70-40 (samogasngce) grubosci 10 cm wg PN-EN

13163:2004/AC:2006 odpowiadajace nastgpujagcym wymaganiom :

e wymiary — nie wigksze niz 500 x 1000 mm +3% , grubos¢ 10 cm zgodna z
projektem technicznym ocieplenia dla EPS 70-40 o wspotczynniku przewodnosci
cieplnej Aizor, = 0,038 W/m’K

e struktura styropianu — zwarta , niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

e powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokow,

e krawedzie plyt — proste, z ostrymi kantami , bez wyszczerbien 1 wylaman,

e wytrzymalo$¢ na rozrywanie sila prostopadla do powierzchni nie mniej niz 80kPa
dla kazdej probki

Pozostale wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN

13163:2004/AC:2006.

Uwaga! Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co

najmniej dwdch miesigcy od wyprodukowania.

2.3.2 Tkaniny zbrojace ( siatka zbrojaca )

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowa¢ nastgpujace tkaniny zbrojace :

a/ tkaning z widkna szklanego spetiajace nastepujace wymagania :

e wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku ,

e sila zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdhuz watku 1 osnowy w stanie
aklimatyzowanym nie mniejsza niz 125 daN

e tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkaloodporng dyspersja tworzywa
sztucznego

e gramatura siatki zbrojacej z widkna szklanego min. 145g/m’

e pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010,

2.3.3. Kleje i masy klejace

Do przyklejania ptyt styropianowych do podioza oraz do przyklejania tkaniny szklanej

lub polipropylenowej do plyt styropianowych nalezy stosowac nastepujace kleje 1

masy klejace :

o mas¢ klejacg odpowiadajgcg wymaganiom Aprobaty Technicznej ITB : AT-
15-4193/2006 1 AT-15-4194/2006 systemu na styropianie ,,BOLIX S”

2.3.4. Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza

Do mocowania izolacji termicznej do podloza (z uwagi na jej grubo$¢ 10cm) nalezy

bezwzglednie stosowac¢ taczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym posiadajace

dopuszczenie do stosowania w budownictwie tj. Swiadectwa Instytutu Techniki

Budowlanej. Minimalna dtugos$¢ tacznikéw 180mm

2.3.5. Masy tynkarskie

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian zewnetrznych budynku

metodg lekka nalezy zastosowac tynki silikonowe barwione w masie BOLIX SIT 1,5

KA o fakturze kasza ok. 1,5mm na podkiadzie BOLIX SIG KOLOR oraz tynk

mozaikowy BOLIX TM grupa B, kruszywo grube 1,5mm na podkiadzie BOLIX OP.

2.3.6. Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25mm do wzmacniania narozy przy

osciezach okien, drzwi balkonowych, cokolu i narozach budynku powinny by¢

wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5mm.
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Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego systemu ocieplenia niz podany w
Projekcie Technicznym pod warunkiem, ze Wykonawca zaoferuje materialy co
najmniej o takiej samej jakosci. Wykonawca na etapie sktadania oferty poda w jakim
systemie zamierza realizowac¢ roboty 1 przedlozy wykaz materiatow ,,bezspoinowego
systemu ocieplen”. Nalezy rowniez dolagczy¢ karty 1 aprobaty techniczne. Brak
powyzszych materialdw uniemozliwi ocen¢ wartosci technicznej systemu ocielea a
tym samym oceng oferty

Ocena warto$ci technicznej proponowanego przez Wykonawce systemu
ocieplenia nalezy wylacznie do kompetencji Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
warunkach umowy. Sprz¢t bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i1 gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania oraz przepisami BHP.
3.1.2. Sprzet uzyty do wykonania robot.
Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogdlnie dostgpnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegolnych robot:

- samochod samowyladowczy 5t,

- samochod dostawczy o tadownosci do 0,9t,

- wyciag jednomasztowy elektryczny o udzwigu 0,50-0,75t.

- Samochod skrzyniowy do 5t

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu,
ktore nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wilasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie
na biezaco 1 na wlasny koszt usuwa¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami  specyfikacji  technicznej.  Nastgpstwa  jakiegokolwiek  bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich prawidlowosc.

5.1.1 Wspélpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacija

specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypehiania warunkéw umowy

przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robot 1

kontroli materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te

materialy 1 roboty, ktore nie spelniajg wymagan jakosciowych okreslonych w

specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajagcego powinny by¢ wykonywane nie

pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba

zatrzymania robot. Skutki z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.3 Ocieplenie Scian zewnetrznych budynku

Ocieplenie Scian zewngtrznych budynku styropianem NEOPOR grubosci 9 cm.

Styropian PLATINUM PLUS o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej Aio =

0,031W/m’K. Ocieplenie wykona¢ metoda lekka-mokra na zasadach okreslonych w

pkt.5 opisu technicznego Projektu Budowlanego.

5.4 Obrobki blacharskie

Wykonujac nowe obrobki blacharskie (z blachy stalowej nierdzewnej 1 powlekanej

grubosci 0,55mm) podokiennikéw. Obrébki (podokienniki) nalezy montowaé pod

ramy okienne.

Przy wykonaniu obrobek blacharskich zwraca si¢ poza tym szczeg6lng uwage , ze

powinny one by¢ zgodne z normg PN-61/B-10245 , a w szczegdlnosci z pkt. 2.3.4.

Blachy stalowej nie nalezy klas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy i

cementowo-wapienny oraz na materialy zawierajgce siark¢ w zwigzku z tym nalezy

pod blach¢ potozy¢ jako izolacje warstwe papy lub innego materiatu izolacyjnego np.

piang¢ poliuretanowaq.

5.5 Wykonanie daszkéw nad wejsciami do klatek schodowych

Konstrukcja dachu moze by¢ wykonana z elementéw drewnianych lub metalowych

trwale przymocowana do konstrukcji wiatrolapu za pomoca S$rub z dyblamii

metalowymi np. typu Hilti. Strop przed pokryciem dachu ociepli¢ styropianem gr 10

cm EPS 70-40. Na konstrukcji dachu nalezy zamontowaé folig dachowa

paroprzepuszczalng przytwierdzong do krokiew kontrfatami 35*25 mm Dach nakry¢

blachg powlekang trapezowa koloru bragzowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakoSci robét.

Celem kontroli rob6t jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zalozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole

oraz jakos$¢ materialow. Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z

czestotliwosciga zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w specyfikacji robdt oraz warunkami technicznymi

wykonania 1 obioru robot budowlano — montazowych. Minimalne wymagania co do

zakresu prob 1ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach 1 wytycznych.

Pomiary i1 proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe

lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb

wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki Zamawiajagcemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm i1 Norm
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Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamdéwien Publicznych, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisoéw 1 dokumentdéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej 1 ktore spetniaja wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatow dla ktérych w/w dokumenty nie sg
wymagane, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty
okreslajagce w sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materialy,
ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty powinny

by¢ oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika

Budowy 1 Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczeg6dlnych elementdw robot,

- przebieg robot w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty 1 przyczyny przerw w robotach 1 wstrzymania robot,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu,
czgsciowych 1 koncowych,

- odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny

by¢ przedlozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajgcego

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoly przekazania placu

budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

polisy ubezpieczeniowe, protokoly odbioru robot, protokoty z odbytych narad i

ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty

budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robot i powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujagcymi zasadami zardwno na etapie
wykonywania jak 1 po zakonczeniu wykonania elementu robot stanowigcych odrebng
catos¢. Obmiar robdt kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiajagcego w
celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogolne zasady odbioru robét budowlanych.

Odbior robot nastgpowat bedzie po zgloszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentow z
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prob oraz pomiar6w wymaganych przez obowigzujace normy 1 przepisy oraz
sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktéorych wymagany jest
przy odbiorze udziat przedstawiciela dostawcy poszczegdlnych medidow czy urzadzen,
odbiér musi odbywac si¢ przy ich udziale.

8.2 Rodzaje odbiorow robat:
W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajagcego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbior czgsciowy,

c) odbidér koncowy,

d) odbior pogwarancyjny,
8.2.1 Odbior robét zanikajacych.
Odbioér robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajagcego. Odbior powinien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika
Budowy 1 powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow
badan 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacja
techniczng robdt 1 uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje
decyzje odnosnie korekt 1 zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzglednia tolerancje 1 zasady odbioru podane w dokumentach
umownych.
8.2.2 Odbior czesciowy.
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czg$ci robot.
Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robdt przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy.
8.2.3 Odbior koncowy.
Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz
gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika
Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o
tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior koncowy powinien nastgpi¢ w terminach
ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow odbiorowych. Odbioru koncowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Zamawiajacego 1
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakos$ci na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaré6w, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci robdt ze specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koncowego komisja
zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
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ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robot uzupetniajacych i

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych

lub uzupehiajacych, komisja przerywa swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru

koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$S¢ robot w

poszczegbdlnych elementach 1 asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan

dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen.

Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dziennik Budowy

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnych z programem zapewnienia jakos$ci 1 specyfikacja techniczng.

8.2.4 Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancii.

Odbioér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z

uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznej 1 w przedmiarze robot.
Dla robdt podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania 1 obliczenia.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatkow
PN-92/B-85010 Tkaniny szklane
PN-EN 13163:2004/AC:2006 Piyty styropianowe.
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.
Swiadectwo ITB nr 530/94 Metoda lekka . Ocieplenie $cian
zewnetrznych budynkow.
PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych
1 uzyteczno$ci publiczne;j
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne
PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych
pomieszczen

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny 1
okreslenia.
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PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogo6lne wymagania
bezpieczenstwa.

PN-N-18001:1999  Systemy zarzadzania bezpieczenstwem 1 higieng pracy.
Wymagania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz.
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (dz. U. Z 2004
r. Nr 19, poz. 177 z pdzZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. W sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz.
U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemOéw oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie
kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr
130, poz. 1386).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108
p0z.953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71
p0z.838 z pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. z2003r. Nr 48 poz. 401)
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