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Zysk 12.00%(R+Kp(R))+12.00%(S+Kp(S))
VAT 7,00%
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Kosztorys

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

1 ELEMENT
1.1 KNR 202/617/6 (1)

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, pianą poliuretanową (analogia)
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000
- ściana wschodnia 28,03*2+1,2*2-3,35*4 = 45,06
- ściana południowa 11,8*2 = 23,6
- ściana zachodnia 28,03*2+2,2*4 = 64,86
- ściana północna 13,03*2 = 26,06

159,58
~159,58 m

Dekarze grupa II r-g 0,2416 77,10906
Robotnicy grupa I r-g 0,0235 7,50026
Pianka poliuretanowa dm3 0,3 47,874
Zaprawa klejowa mrozoodporna 
trwaleplastyczna kg 2,26 360,6508
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0031 0,4947
Wyciąg m-g 0,004 0,63832
Dźwignik m-g 0,224 35,74592
1.2 KNR 202/617/12 (1)

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, pianą poliuretanową. (analogia)
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000
- ściana wschodnia 4,0*14-1,2*4 = 51,2
- ściana południowa 4,0*4-1,2 = 14,8
- ściana zachodnia 4,0*8 = 32,0
- ściana północna 4,0*5 = 20,0

118,0
~118,00 m

Dekarze grupa II r-g 0,2595 61,242
Robotnicy grupa I r-g 0,0244 5,7584
Pianka poliuretanowa dm3 0,3 35,4
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0033 0,3894
Wyciąg m-g 0,0038 0,4484
Dźwignik m-g 0,224 26,432
1.3 KNR 202/613/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej granulowanej poziomej. (analogia)
12,63*6,0+11,43*7,2+14,4*9,23 = 290,988

290,988
~290,99 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0429 12,48347
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 5,61611
Wełna mineralna granulowana m2 1,05 305,5395
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 2,58981
Wyciąg m-g 0,0077 2,24062


