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1. Podstawy opracowania.

- umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie prac projektowych

- wizja lokalna oraz inwentaryzacja przedmiotowego budynku dokonana XII 2007
- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujace normy 1 przepisy

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wymiana stolarki w budynku mieszkalnym przy
ulicy Greckiej 2 w Zamosciu.

3. Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest wymiana okien w przedmiotowym budynku.
Tak przyjetemu celowi odpowiada nastgpujacy zakres:
- inwentaryzacja stolarki okiennej sporzadzona do celow projektowych,
- dobor stolarki okienne;,
- projekt technologii wymiany okien,

4. Opis stanu istniejacego.

W budynku mieszkalnym istnieje stolarka drewniana typowa. Sa to okna skrzynkowe
drewniane o zroéznicowanych wymiarach oraz ksztalcie: dwuskrzydtowe,
trzyskrzydtowe. Okna posiadaja parapety z blachy ocynkowanej. Wymiary stolarki
okiennej zgodne z zestawieniem stolarki w czesci rysunkowej. Istniejaca stolarka
drewniana nie zapewnia zachowania wymagan ochrony termicznej budynku -—
wspoOlczynnik przenikania U nie spelnia wymagan rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki
1 ich usytuowanie. Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow.

4.1. Konstrukcja budynku

Budynek murowany z cegty o 2-ch kondygnacjach 1 poddaszu uzytkowym oraz
cze$ciowo podpiwniczony. Nad piwnicami, cz¢$cia parteru i pierwszego pigtra istnieja
sklepienia . Wszystkie pozostate stropy sa drewniane. Klatki schodowe w czg$ci
budynku potudniowej 1 zachodniej sklepione. Caty budynek byl przebudowany w
wieku XIX na mieszkaniéwke z zewnetrzna galeria drewniana. Dach kryty blacha o
konstrukcji drewnianej réwniez przebudowany w XIX. Budynek jest dwutraktowy, a w
czesci od strony potnocno-wschodniej jednotraktowy.

5. Technologia prac remontowych.

Elewacja budynku wymaga przeprowadzenia remontu obejmujacego:
Wymiang okien wraz z parapetami zewngtrznymi

Malowanie o$ciezy zewngtrznych po montazu stolarki okiennej



5.1. Wymiana stolarki okiennej.

Projektuje si¢ wymiang zuzytej stolarki okiennej, na stolarke drewniana, zespolona
(trzywarstwowa sosnowa klejonka taczona.) Stolarka dwukrotnie malowana w kolorze
orzechowym 1 szklona fabrycznie dostarczana w gotowych zestawach. ( wymiary
stolarki przedstawiono w czesci rysunkowej). W oknach szpros moze by¢
konstrukcyjny lub naklejany obustronnie.

Okna zaopatrzone w nawiewniki higrosterowalne. Szklenie pakietami szybowymi
o wspoélczynniku przenikania ciepta U = 1,1 W/mz2K. Wspotczynnik przenikania ciepta
Ukmax < 2,6W/m2k. Zastosowaé ‘"ciepte" okapniki zewngtrzne, zapobiegajace
przedostawaniu si¢ wilgoci 1 zimna w glab profilu zapewniajac dluzsza zywotno$¢
produktu oraz zmniejszajac utrat¢ ciepta. Okna wyposazy¢ w system kanatow
biegnacych po obwodzie skrzydia, odpowiedzialnych za prawidlowe wentylowanie
niedostepnych przestrzeni wewnatrz — profilowych.

Naleiy wymieni¢ okna na okna drewniane, zespolone, zachowujqc istniejqcy podzial
poziomy i pionowy szprosow i skrzydel . Nowo zamontowane okna majq
odwzorowywaé pierwotny wyglad stolarki okiennej. Wymiar i ksztalt oscieinic
ramiakow i szprosow powinien byé powtorzeniem pierwowzoru.

Uwaga:
Wymiary stolarki okiennej ustali¢ na budowie. Przed wystaniem zamowienia nalezy
dokona¢ szczegotowych pomiarow otworow okiennych.

5.2. Montaz nawiewnikow okiennych.

Wspotczynnik infiltracji powietrza powinien by¢ mniejszy od 1,0 ale wigkszy od 0,5
m3 ( h do Pa2/3). We wszystkich oknach, ze wzgledu na ograniczenie naplywu
powietrza zaprojektowano samoregulowane nawiewniki higrosterowalne. Nawiewniki
znajduja si¢ w gornej ramie okienne;.

5.3. Prace przygotowawcze, rozbiorkowe i demontaZowe

- demontaz stolarki okiennej skrzynkowej 1 parapetdéw , z zachowaniem stanu
konstrukcji mozliwej do odtworzenia

- demontaz stolarki okiennej zespolonej / w Il etapie /

5.4. Prace montaiowe i wykonczeniowe
- lokalizacja okien w o$ciezach w miejscu istniejacych
- przygotowanie o$ciezy - powierzchnie powinny by¢ roéwne, gtadkie i
0CZysSzczone
- ustawienie okna w oS$ciezy
- zachowa¢ rowny luz po bokach i1 na gorze, na dole musi umozliwiac
montaz podokiennika zewngtrznego i parapetu
- mocowanie okna w $cianie
- rozmieszczenie 1 liczba punktow mocowania 10 +15 cm od kazdego
naroza, stupka lub §lemienia, w odleglosciach pomiedzy soba do 80 cm



- okna mocowa¢ w S$cianach kotwami stalowymi za pomoca wspornikoéw
stalowych, katowych - zabezpieczonych antykorozyjnie

- uszczelnienie pomiedzy oknem i $ciana z zastosowaniem masy silikonowej
1 piany poliuretanowe;j,

- wykonanie podokiennikow 1 oston blacharskich. Parapety nalezy wykonac z
blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym

- ubytki tynku zostana uzupelnione zaprawa wapienna z zachowaniem profili

- po wykonaniu montazu okien, oston ipodokiennikow, powstale oscieza
pomalowa¢ farba emulsyjna dwukrotnie w kolorze biatym.

6 . Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.1. Zakres robot.

Zagospodarowanie placu budowy.

Demontaz okien wraz z parapetami.

Montaz okien wraz z parapetami.

Malowanie o$ciezy okiennych.

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot budowlanych.

6.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany w Zamosciu przy
ul. Greckiej 2

6.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Upadki z wysoko$ci pracownikow.

Upadki przedmiotéw z wysokosci - narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.
Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadta itp.).

6.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

e Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby
przeszkolone z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robdt na
okreslonym stanowisku pracy.

* Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.
 Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowiazane sa stosowaé
wymagane srodki ochrony indywidualne;.

» Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokot terenu robot. Zasigg strefy niebezpiecznej —
10 m.

 Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej nalezy zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi.

* W zwiazku z pracami demontazowymi nalezy wyznaczy¢ strefy gromadzenia oraz
trasy przemieszczania gruzu. Miejsca te nalezy odpowiednio ogrodzi¢ i oznakowac.
 Plac budowy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

» Usytuowanie budynku zapewnia sprawna 1 szybka ewakuacje¢ z miejsca



zagrozenia oraz dogodny dojazd pojazdu strazy pozarnej oraz ambulansu.
* Organizacja komunikacji w czasie prac:

- Ogrodzi¢ teren,

- Wyznaczy¢ drogi, wyjscia i przejscia dla lokatorow (szeroko$¢ drogi
przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego — min. 0,75 m, dla
ruchu dwukierunkowego — min. 1,20 m),

- Urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla pracownikow,

- Zapewni¢ o$wietlenie naturalne 1 sztuczne,

- Urzadzi¢ miejsca sktadowania materiatéw 1 odpadow.

Przed przystapieniem do prac szczeg6lnie niebezpiecznych pracownicy powinni
zosta¢ przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac.
Po zapoznaniu sig z przepisami 1 zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tego odpowiednio
przygotowani.

7. Dokumentacja fotograficzna.

Fot. 1 — Okno nr 1 Fot. 2 — Okno nr 2




Fot. 3 — Okno nr 3 Fot.4 — Okno nr 4
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Fot. 5 — Okno nr 5




Fot. 6 — Okno nr 6 Fot. 7— Okno nr 7

Fot. 8 — Okno nr 8




Fot. 9 — Okno nr 9 Fot. 10 — Okno nr 11

Fot. 11 — Okno nr 10




Fot. 12 — Okno nr 12

Opracowal :
inz. Krzysztof Rozek

mgr inz. Ryszard Dabrowski



