

Zamość, dnia 23.06.2015 r.

**Do
wszystkich uczestników
ubiegających się o zamówienia**

ZMIANA Nr 2 TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: 5/ZP/p.n./r.b./2015 „Remont pokrycia dachu oraz remont kominów na budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Polnej 15 w Zamościu, ogłoszonego w dniu 11.05.2015 r. w Biuletynie zamówień publicznych na portalu internetowym UZP, nr ogłoszenia 85773-2015.

Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wprowadza zmiany do treści SIWZ:

Zmianie ulega część treści pkt 15.2.2 w SIWZ:

Dotychczasowe brzmienie punktu 15.2.2 w części ulegającej zmianie:

15.2.2. Termin wykonania zamówienia - 10%, z zastrzeżeniem że termin wykonania umowy nie może być dłuższy niż 120 dni od daty podpisania umowy.

Nowe brzmienie punktu 15.2.2 w części ulegającej zmianie:

15.2.2. Termin wykonania zamówienia - 10%, z zastrzeżeniem że termin wykonania umowy nie może być dłuższy niż 90 dni od daty podpisania umowy.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dokonane zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.